


DOCUMENTO Proyecto: 120037 TD99.15 - 04-Aprobacion Presupuesto 24042023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 850Z1-Z1IWB-JUNY2 Página 1 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- MONTERRAT DE LA CUADRA FDEZ GAO, Directora de Departamento Planeamiento y Gestión, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 10:53 2.- VICTOR BARBERO DIEGUEZ, Secretario General por Delegación, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 11:14	ESTADO FIRMADO 24/04/2023 11:14



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 120037 850Z1-Z1IWB-JUNY2-24042023) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portalInfoEstadistica.do?opc_id=273&enL_id=38&idioma=1



HORTALIZAS EL MÁQUINA, S.L.


PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA PARA PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN POLÍGONO 2200IAA PARCELA 9 DE LA COLONIA DE MONTE ALGAIDA, EN SANLUCAR DE BARRAMEDA, CÁDIZ


Presupuesto

 VISADO : V202001312 Exp : E202000784 Validador agronomos-e-gestiones [PVWRSV7NITWCDALGI]
6/10 2020
Habilitación Profesional Col. nº 0002976 MANUEL LUQUE SORO

Aprobado por Junta de Gobierno Local
23 de MARZO 2023
EL OFICIAL MAYOR

K102oATY





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 120037 850Z1-Z1WB-JUNY2-24042023) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portalInfoEstadistica.do?opc_id=273&ent_id=3&idioma=1



PRESUPUESTO

Concepto	Unidades	Precio unit.	Total Euros
TITULO I.- OBRA CIVIL			
CAPÍTULO I.- OBRAS EXTERIORES			
<u>ADAPTACIÓN DEL TERRENO (10200 m²) a falta de conocer estudio geotecnico y topografico</u>			
Limpieza y desbroce de tierra vegetal , incluso transporte a vertedero.....	10.200,00 m ²	0,50 €	5.100,00 €
Limpieza y desbroce nueva parcela.....	10.855,00 m ³	0,50 €	5.427,50 €
Excavación tierras, incluso transporte a vertedero.....	3.000,00 m ³	3,50 €	10.500,00 €
Excavación tierras nueva parcela.....	515,00 m ³	3,50 €	1.802,50 €
Relleno de zahorras urbanización.....	9.000,00 m ³	7,50 €	67.500,00 €
Relleno de zahorras nueva parcela.....	1.545,00 m ³	7,50 €	11.587,50 €
Demolicionde edificación existente e invernaderos.....	1,00 ud	6.000,00 €	6.000,00 €
TOTAL ADAPTACIÓN DEL TERRENO.....			107.917,50 €
<u>CERRAMIENTO DE PARCELA</u>			
Excavación cimentación	201,00 m ³	9,00 €	1.809,00 €
Excavación cimentación parcela nueva.....	154,08 m ³	9,00 €	1.386,72 €
Hormigón cimentación	201,00 m ³	50,00 €	10.050,00 €
Hormigón cimentación parcela nueva	154,08 m ³	50,00 €	7.704,00 €
Formación de talud.....	105,00 m ³	11,00 €	1.155,00 €
Cerramiento bloque hormigón con espesor de 20 cm.....	168,00 m ²	16,00 €	2.688,00 €
Cerramiento bloque hormigón con espesor de 20 nueva parcela.....	181,44 m ²	16,00 €	2.903,04 €
Cerramiento metálico tipo rejade h=1,50m.....	70,00 m	27,00 €	1.890,00 €
Cerramiento metálico de h=1,50m.....	140,00 m	15,00 €	2.100,00 €
Cerramiento metálico simple torsión nueva parcela.....	226,80 m	15,00 €	3.402,00 €
Puertas correderas de 5 m.....	10,00 m ²	140,00 €	1.400,00 €
Puertas acceso control 1 hoja.....	1,00 ud	150,00 €	150,00 €
TOTAL CERRAMIENTO DE PARCELA.....			36.637,76 €
<u>PAVIMENTACION EXTERIOR</u>			
Solera de 20 cm. con malla (transito pesado y muelles).....	10.525,00 m ²	5,50 €	57.887,50 €
Solera de nueva parcela.....	1.000,00 m ²	5,50 €	5.500,00 €
Caz perimetral recogida de agua.....	400,00 m	25,00 €	10.000,00 €
Caz perimentral recogida de agua nueva parcela.....	300,00 m	25,00 €	7.500,00 €
Rotulación interior plazas aparcamiento.....	29,00 uds	9,00 €	261,00 €
Acera oficinas.....	30,00 m ²	15,00 €	450,00 €
Bordillo perimetral	30,00 m.	10,00 €	300,00 €
TOTAL PAVIMENTACION EXTERIOR.....			81.898,50 €
<u>AJARDINAMIENTO</u>			
Zona ajardinada incluso riego.....	100,00 m ²	15,00 €	1.500,00 €
TOTAL JARDIN.....			1.500,00 €
<u>ACOMETIDAS</u>			
Acometida de agua potable enterrada ø 2" incluso zanja.....	60,00 m	18,00 €	1.080,00 €
Acometida de agua PCI enterrada ø 2" incluso zanja.....	60,00 m	18,00 €	1.080,00 €
Acometida de MT al CT, enterrada.....	15,00 m	45,00 €	675,00 €
Acometida de saneamiento ø 315 incluso zanja.....	60,00 m	30,00 €	1.800,00 €
Arqueta control de vertidos.....	1,00 ud	1.250,00 €	1.250,00 €
Arqueta decantadora y separadora de grasas.....	1,00 ud	1.500,00 €	1.500,00 €
Acometida teléfono - voz y datos incluso zanja.....	10,00 m	20,00 €	200,00 €
TOTAL ACOMETIDAS.....			7.585,00 €
TOTAL CAPÍTULO I.- OBRAS EXTERIORES			235.538,76 €


COIAA

VISADOC : V202001312 Exp : E202000784
Validador agronomos-e-gestoras [PVWRSV7N1WCALGI]

6/10
2020

Habilitación Profesional
Col. nº 0002976 MANUEL LUQUE SORO

Aprobado por Junta de Gobierno Local
23 de MARZO 2023
EL OFICIAL MAYOR



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 120037 850Z1-Z1WB-JUNY2-2E7EEBBA08BBE726BEEFE98491B2F5AC03AB4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portal/informatica.do?opc_id=273&ent_id=3&idioma=1

CAPÍTULO II.- EDIFICACIONES

<u>ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE (Altura pilar 8m) (a falta de conocer estudio geotecnico)</u>			
Excavación cimentación	366,12	m³	9,00 € 3.295,08 €
Red equipotencial	250,00	m.	3,50 € 875,00 €
Excavación saneamiento.....	400,00	m³	15,00 € 6.000,00 €
Relleno de zehorras plataforma	3.840,00	m³	5,00 € 19.200,00 €
Tuberías saneamiento horizontal.....	300,00	m.	14,00 € 4.200,00 €
Tuberías saneamiento vertical Ø160.....	160,00	m.	10,00 € 1.600,00 €
Arqueta de 63 x 63	20,00	Ud.	105,00 € 2.100,00 €
Pozo de registro de 1 m. de Ø	6,00	Ud.	210,00 € 1.260,00 €
Hormigón cimentación en zapatas	270,00	m³	50,00 € 13.500,00 €
Hormigón cimentación en vigas de cimentación.....	96,12	m³	110,00 € 10.573,20 €
Hormigón muro perimetral de contención de edificación.....	134,40	m³	120,00 € 16.128,00 €
Hormigón enanos	22,68	m³	150,00 € 3.402,00 €
Solera armada industria de 15 cm.	2.800,00	m²	7,00 € 19.600,00 €
Presolera armada industria de 10 cm.....	2.800,00	m²	5,00 € 14.000,00 €
Estructura metálica S275 en pilares, vigas, cerchas y correas.....	135.000,00	kg	0,56 € 75.600,00 €
Ignifugación RF-30 con pintura.....	108.000,00	kg	0,10 € 10.800,00 €
Cubierta panel de PIR (bs1du) 4U mm., incluso p.p. piezas especiales	2.800,00	m²	10,00 € 28.000,00 €
Canalón perimetral	160,00	m	15,00 € 2.400,00 €
Panel hormigón prefabricado liso para fachada.....	2.125,00	m²	15,00 € 31.875,00 €
Acristalamiento fachada oficinas.....	50,00	m²	160,00 € 8.000,00 €
Varios 2,5%.....	0,025	PA	272.408,28 € 6.810,21 €
TOTAL ESTRUCTURA Y ENVOVENTE			279.218,49 €
 <u>ACABADOS INDUSTRIALES SANITARIOS (HI=7m en zona industrial)</u>			
Panel PIR de 100 mm. (paredes)	3.360,00	m²	12,00 € 40.320,00 €
Panel PIR de 100 mm. (techos)	2.800,00	m²	12,00 € 33.600,00 €
Panel sectorizacion de EI-90 mm. (paredes)	300,00	m²	20,00 € 6.000,00 €
Puerta corredera sectorizacion de EI-60 mm.	1,00	Ud.	3.500,00 € 3.500,00 €
Puerta frigorífica 3,00 m. x 3,00 m.	7,00	Ud.	1.500,00 € 10.500,00 €
Puerta seccional en muelles 2,50x3,00m.....	17,00	Ud.	900,00 € 15.300,00 €
Puerta Rapida 2,00 m. x 3,0 m.	1,00	Ud.	1.450,00 € 1.450,00 €
Sumideros inox.....	15,00	Ud.	175,00 € 2.625,00 €
Pavimentos de resina (zona manipulacion).....	1.200,00	m²	12,00 € 14.400,00 €
Pavimentos de resina (zona ventas).....	900,00	m²	15,00 € 13.500,00 €
Pavimentos de capa hidratada (camaras).....	700,00	m²	6,00 € 4.200,00 €
Zocalos de proteccion de paneles.....	850,00	m	20,00 € 17.000,00 €
Carpintería de ventanas metacrilato en zona de proceso.....	100,00	m²	150,00 € 15.000,00 €
Muelle de abrigo.....	2,00	Ud.	400,00 € 800,00 €
Plataformas de muelles.....	2,00	Ud.	2.500,00 € 5.000,00 €
Escalera para salvar 5 m. principal.....	1,00	Ud.	3.000,00 € 3.000,00 €
Escalera para salvar 7 m. principal.....	1,00	Ud.	2.200,00 € 2.200,00 €
Escalera para salvar 1,20	4,00	Ud.	250,00 € 1.000,00 €
Puerta basculante con paso de hombre (4,00x5,00m).....	1,00	Ud.	2.000,00 € 2.000,00 €
Varios 2,5%.....	0,025	PA	191.395,00 € 4.784,88 €
TOTAL ACABADOS INDUSTRIALES SANITARIOS			196.179,88 €
 <u>ACABADOS OFICINAS Y VESTUARIOS</u>			
Cerrajería y carpintería varia	1,00	Ud.	1.500,00 € 1.500,00 €
Pavimento gres oficinas y vestuarios	130,00	m²	15,00 € 1.950,00 €
Albañilería en oficinas y vestuarios	130,00	m²	20,00 € 2.600,00 €
Pinturas y revestimientos en oficinas y vestuarios	130,00	m²	10,00 € 1.300,00 €
Alicatado en aseos-vestuarios	60,00	m²	25,00 € 1.500,00 €
Puerta de entrada principal a oficinas de 2 hojas.....	1,00	Ud.	500,00 € 500,00 €
Mampara oficinas incluso puertas.....	61,67	m²	105,00 € 6.475,35 €
Aparatos sanitarios incluso grifería y desagües	10,00	Ud.	140,00 € 1.400,00 €
Varios 2,5%.....	0,025	PA	17.225,35 € 430,63 €
TOTAL ACABADOS OFICINAS Y VESTUARIOS.....			17.655,98 €
 TOTAL CAPÍTULO II.- EDIFICACIONES			493.054,35 €

COIAA

VISADO : V202001312 **Exp : E202000784**
 Validador agronomos-e-gestoras [PVWRSV7N7WCALGI]

6/10
2020

Habilitación Profesional
 Col. nº 0002976 MANUEL LUQUE SORO

Aprobado por Junta de Gobierno Local
23 de MARZO 2023
EL OFICIAL MAYOR

DOCUMENTO Proyecto: 120037 TD99.15 - 04-Aprobacion Presupuesto 24042023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 850Z1-Z1WB-JUNY2 Página 4 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- MONTSERRAT DE LA CUADRA FDEZ GAO, Directora de Departamento Planeamiento y Gestión, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 10:53 2.- VICTOR BARBERO DIEGUEZ, Secretario General por Delegación, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 11:14
ESTADO FIRMADO 24/04/2023 11:14	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 120037 850Z1-Z1WB-JUNY2-2E7EEBB488BE788BFFEE98B491E2F5AC03A4B4B132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portalInformativa.do?opc_id=273&enL_id=38&idioma=1

CAPÍTULO III.- AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES			
Se estima 2% de valor de instalaciones	1,00 ud	5.699,79 €	5.699,79 €
TOTAL CAPÍTULO III.- AYUDAS DE ALBAÑILERIA A INSTALACIONES			5.699,79 €
CAPÍTULO IV.- SEGURIDAD Y SALUD			
Gastos en Seguridad durante la obra.....	1,00 ud	16.000,00 €	16.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO IV.- SEGURIDAD Y SALUD			16.000,00 €
CAPÍTULO V.- CONTROL, OCAS Y GESTION DE RESIDUOS			
Ensayos y ocas. Gestion de residuos	1,00 ud	10.000,00 €	10.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO V.- CONTROL, OCAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS			10.000,00 €
TOTAL TÍTULO I.- OBRA CIVIL			760.292,90 €

COIAA


VISADO : V202001312 Exp : E202000784
Validador: agronomos-e-gestion.es [PVWRSV7NTWCDALGI]

6/10
2020

Habilitación
Profesional
Col. nº 0002976 MANUEL LUQUE SORO

Aprobado por Junta de Gobierno Local
23 de MARZO 2023
EL OFICIAL MAYOR

DOCUMENTO Proyecto: 120037 TD99.15 - 04-Aprobacion Presupuesto 24042023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 850Z1-Z1WB-JUNY2 Página 5 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- MONTSERRAT DE LA CUADRA FDEZ GAO, Directora de Departamento Planeamiento y Gestión, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 10:53 2.- VICTOR BARBERO DIEGUEZ, Secretario General por Delegación, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 11:14	ESTADO FIRMADO 24/04/2023 11:14



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 120037 850Z1-Z1WB-JUNY2-2E7EEBBA08BB728BEEFE98401B2F5AC03A04B132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portalInfoEstadistica.do?opc_id=273&ent_id=3&idioma=1

TITULO II.- INSTALACIONES

CAPÍTULO I.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MEDIA TENSIÓN

Centro de transformación de 630 kVA.....	1,00	ud	35.000,00 €	35.000,00 €
Línea de MT según condiciones técnico económicas compañía (BPE 03A0001 000014571 03)	1,00	PA	7.000,00 €	7.000,00 €

BAJA TENSIÓN INDUSTRIA

Cuadros eléctricos principal y secundarios				
Circuitos eléctricos de alumbrado incluso pantallas				
Circuitos de fuerza motriz, salvo los de maquinaria				
Circuitos alumbrado y señalización emergencia				
Voz y datos	1,00	ud	54.299,55 €	54.299,55 €

BAJA TENSIÓN OFICINAS VESTUARIO

Cuadros eléctricos secundarios				
Circuitos eléctricos de alumbrado incluso pantallas				
Circuitos alumbrado y señalización emergencia				
Voz y datos	100,00	m ²	30,00 €	3.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO I.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 99.299,55 €

CAPÍTULO II.- INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

refrigerantes, aislamientos, cuadro eléctrico, autómatas programables para:				
- Climatización Antecámara.....	770,00	m ³	32,00 €	24.640,00 €
- Cámaras de almacenamiento.....	4200,00	m ³	28,00 €	117.600,00 €

TOTAL CAPÍTULO II.- INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 142.240,00 €

CAPÍTULO III.- INSTALACIÓN DE FLUIDOS

AGUA FRÍA Y ACS

Depósito agua de 10 m ³ en poliéster.....	1,00	Ud.	2.500,00 €	2.500,00 €
Equipo de bombeo	1,00	m.	1.250,00 €	1.250,00 €
Tratamiento de aguas (claración y descalcificador).....	1,00	m.	5.000,00 €	5.000,00 €
Tubería incluso Valvulería y piezas especiales.....	350,00	m.	10,00 €	3.500,00 €
Grifo	12,00	Ud.	20,00 €	240,00 €
Termos eléctricos.....	2,00	Ud.	150,00 €	300,00 €
Placas solares ACS.....	1,00	Ud.	1.000,00 €	1.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO III.- INSTALACIÓN DE FLUIDOS 13.790,00 €

CAPÍTULO IV.- INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

A falta de analizar en profundidad el riesgo de incendio necesidad de instalación de abastecimiento de agua y red de extinción				
Extintores.....	18,00	Ud.	25,00 €	450,00 €
Pulsadores.....	10,00	Ud.	30,00 €	300,00 €
Sirenas.....	10,00	Ud.	60,00 €	600,00 €
Cuadro de control	1,00	Ud.	2.500,00 €	2.500,00 €
Cableado y detectores	12,00	Ud.	55,00 €	660,00 €
Señalizaciones.....	50,00	Ud.	7,00 €	350,00 €

TOTAL CAPÍTULO IV.- INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 4.860,00 €

Aprobado por Junta de Gobierno Local
23 de MARZO 2023
EL OFICIAL MAYOR


COIAA

VISADOC : V202001312 Exp : E202000784
Validador agronomos e-gestiones [PVWRSV7N7WCALGI]

6/10
2020

Habilitación Profesional
Col. nº 0002976 MANUEL LUQUE SORO


DOCUMENTO Proyecto: 120037 TD99.15 - 04-Aprobacion Presupuesto 24042023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 850Z1-Z1WB-JUNY2 Página 6 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- MONTSERRAT DE LA CUADRA FDEZ GAO, Directora de Departamento Planeamiento y Gestión, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 10:53 2.- VICTOR BARBERO DIEGUEZ, Secretario General por Delegación, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 11:14	ESTADO FIRMADO 24/04/2023 11:14



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 120037 850Z1-Z1WB-JUNY2-2E7EEBB488BE728BFFEE98B491E2F5AC03A4B4B132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portalInformativa.do?opc_id=273&enL_id=38&idioma=1

CAPÍTULO V.- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN			
Extractores estáticos	12,00 Ud.	800,00 €	9.600,00 €
Extractores dinámicos	12,00 Ud.	600,00 €	7.200,00 €
TOTAL CAPÍTULO V.- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN			16.800,00 €
CAPÍTULO VI. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION			
Climatización para oficinas (frio-calor)	100,00 m ²	80,00 €	8.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO VI.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION			8.000,00 €
TOTAL TÍTULO II.- INSTALACIONES			284.989,55 €
TOTAL TÍTULOS I Y II			1.045.282,44 €

COIAA




VISADO : V202001312 Exp : E202000784
Validación agronomos-e-gestiones [PVWRSV7NTWCDALGI]

6/10
2020

Habilitación Profesional
Col. nº 0002976 MANUEL LUQUE SORO

Aprobado por Junta de Gobierno Local
23 de MARZO 2023
EL OFICIAL MAYOR

DOCUMENTO Proyecto: 120037 TD99.15 - 04-Aprobacion Presupuesto 24042023	IDENTIFICADORES	ESTADO FIRMADO 24/04/2023 11:14
OTROS DATOS Código para validación: 850Z1-Z1WB-JUNY2 Página 7 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- MONTERRAT DE LA CUADRA FDEZ GAO, Directora de Departamento Planeamiento y Gestión, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 10:53 2.- VICTOR BARBERO DIEGUEZ, Secretario General por Delegación, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 11:14	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 120037 850Z1-Z1WB-JUNY2-24042023) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portalInfoEstadistica.do?opc_id=273&ent_id=38&idioma=1



HORTALIZAS EL MÁQUINA, S.L.

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE AGRÍCOLA PARA PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN POLÍGONO 2200IAA PARCELA 9 DE LA COLONIA DE MONTE ALGAIDA, EN SANLUCAR DE BARRAMEDA, CÁDIZ


 VISADO : V202001312 Exp : E202000784
 Validador agronomos-e-gestiones [PVWMSV7N1WCPALGI]
 6/10 2020
 Habilitación Profesional
 Col. nº 0002976 MANUEL LUQUE SORO

Resumen de Presupuesto

TÍTULOS	IMPORTE
I. OBRA CIVIL	760.292,90 €
II. INSTALACIONES	284.989,55 €
TOTAL INVERSIÓN	1.045.282,44 €

Asciede el Presupuesto de la Inversión Estimativa a la cantidad de **UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.045.282,44 €)**

NOTA: en esta inversión no están incluidos los siguientes conceptos:

- Carretillas, Transpaletas.
- Honorarios Profesionales y Gastos Generales.
- Gastos de Licencias de Obra.
- Tasas administrativas.
- Impuestos IVA.

Sevilla Septiembre de 2020

EL INGENIERO AGRÓNOMO


MANUEL LUQUE SORO

Por FENIX INGENIERIA

Aprobado por Junta de Gobierno Local
23 de MARZO 2023
EL OFICIAL MAYOR



DOCUMENTO Proyecto: 120037 TD99.15 - 04-Aprobacion Presupuesto 24042023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 850Z1-Z1WB-JUNY2 Página 8 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- MONTSERRAT DE LA CUADRA FDEZ GAO, Directora de Departamento Planeamiento y Gestión, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 10:53 2.- VICTOR BARBERO DIEGUEZ, Secretario General por Delegación, de GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Firmado 24/04/2023 11:14	ESTADO FIRMADO 24/04/2023 11:14



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 120037 850Z1-Z1WB-JUNY2 2E7EEBB08BB78BFFEE98B401E2F5AC03A4B132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sanlucardebarrameda.es/portalInoEstatica.do?opc_id=279&en_id=38&idioma=1

fenix

Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas
Edificio Eisenhower, 16. 3ºB - 28046 Madrid T. 911 036 997
comercial@fenixingenieria.es

Parque Empresarial Torneo
Avda. Astronomía, 1. Local 90 - 41015 Sevilla T. 954 547 532
sur@fenixingenieria.es

Avda. del Cid, 25
46018 Valencia
levante@fenixingenieria.es

Aprobado por Junta de Gobierno Local
23 de MARZO 2023
EL OFICIAL MAYOR

**PÁGINA INTENCIONADAMENTE DEJADA EN BLANCO
CUALQUIER ANOTACIÓN NO TENDRÁ VALIDEZ**